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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a
negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: | Sviluppo Milanese s.r.l.

Data, 22/08/2017

IL TECNICO
Arch. Vincenzo Tecnici

] & R e ~ Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilita Palazzi & Palazzi
s TR Rk g dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Zoccalino battiscopa in piastrelle di gres acolori forti, di altezza 7,5 cm e lunghezza 15
10.1970 cm, con bordo superiore sagomato a becco di civetta
SOMMANO m 132,85 18,27 2'427,17 466,02/ 19,200

2 Portainternain legno di abete tamburata a struttura cellulare, intelaiatura interna a nido

10.1979 d'ape e compensato di pioppo, montata a scomparsa nella parete, escluso il telaio.

SOMMANO m2 19,52 70,75 1°381,04 76,79/ 5,560

3 Porta di caposcala, a uno o due battenti, ugudi o di diversa larghezza, tamburata a

109.01.1.006 |struttura cellulare in opera, composta da: Telaio maestro a spessore di abete di sezione

9x4,5 ... ao dello spessore di 2 cm a doghe verticali incastrate a battita fra di loro e
fissate con viti a listoni dei battenti
SOMMANO m2 24,88 310,01 7°713,05 382,16/ 4,955
4 Manto impermeabile a caldo, su superfici piane, inclinate o curve, eseguito con due
1M.07 strati di cartonfeltro bitumanto del peso cadauno non inferiore di Kg 1,200 per metro
quadrato a ... ventuali colli di raccordo con pareti verticali, i ponteggi ed ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro compiuto.
SOMMANO m2 110,00 7,44 818,40 312,87 38,230
5 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento, eseguito con qualsi mezzo
2A.01 meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitore in rocce di quasiasi natura e
consistenza, s ... zione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto:
resistenza dlo schiacciamento fino a 40 Kg/cmg.
SOMMANO m3| 16168,45 2,32 37°510,81 21°760,02| 58,010
Parziale LAVORI A MISURA euro 49'850,47 22°997,86| 46,134
A RIPORTARE 49'850,47 22°997,86

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 49850,47 22°997,86
LAVORI A CORPO

6 Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio
01.0145C e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini, ponteggio esterno ed

inte ... vuota composta da un paramento esterno in blocchi UNI da 12 cm e tavolato

internoin forati da 8 cm con malta bastarda.

SOMMANO m2 788,76 49,06 38'696,57 21°035,45| 54,360

7 Casseforme in legno o in ferro per getti in cal cestruzzo semplice o armato da3,5m a +

09.0420 1 m soprail piano di campagna per opere di fognatura compreso disarmo.

SOMMANO m2 283,50 20,14 5709,69 3768,39| 66,000

8 Intonaco a "mezzo stucco romano” formato da un‘arricciatura di malta fine rifinita da

IN.O5 uno strato dello spessore di circa mm 2 di malta per stucchi, perfettamente levigato con

fratazzo metallico su pareti esclusi i ponteggi, compreso ogni onere e magistero.
SOMMANO m2| 2°177,76 10,02 21'821,16 14°'277,58| 65,430

9 Tinteggiatura a cace, bianca, con due mani di pompa su pareti e soffitti di ambienti

1U.09 intonacati a grezzo, compresa la puliziafinde ed esclusi i ponteggi.

SOMMANO m2| 2'177,76 1,29 2'809,31 1'826,05/ 65,000

10 Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo

3E.0lc degli inerti non superiore a 35 mm, per strutture armate (plinti, travi di collegamento,

travi rove ... eforme, con resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di
stagionatura, pari 2250 Kg/cmg, in elevazione.
SOMMANO m3 346,19 68,17 23'599,77 12'748,59| 54,020

11 Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi ale

3E.12d norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, comprese le

legature di f ... prove previste dalle norme vigenti in materia barre ad aderenza
migliorata Fe B 44 K non controllate in stabilimento.
SOMMANO Kg| 51'369,56 0,77 39'554,56 22'166,37| 56,040

12 Solaio in cemento armato e laterizi, costituito da pignatte interposte e travetti

3E.18 prefabbricati, idoneo a sopportare, oltre che i carichi permanenti, un sovraccarico

accidentale di ... gola d'arte, per superficie misurata dei bordi interni del cordoli o travi
d'appoggio del solaio, e per luci finoa4 m.
SOMMANO m2 720,00 32,02 23°054,40 8354,91| 36,240
ParzialeLAVORI A CORPO euro 155'245,46 84°177,34| 54,222
TOTALE euro 205°095,93 107°175,20| 52,256
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 49'850,47 22'997,86| 46,134

M:001 Fabbricato A euro 15734,40 7°299,31| 46,391

M:001.001 Movimenti di materia euro 11'107,79 6'443,63| 58,010

M:001.001.001 Strutture di fondazione euro 11°107,79 6'443,63| 58,010

M:001.007 Impermesbilizzazione euro 818,40 312,87 38,229

M:001.007.001 Strutture di fondazione euro 818,40 312,87| 38,229

M:001.011 Rivestimenti euro 2°427,17 466,02| 19,200

M:001.011.009 Pareti verticai euro 2'427,17 466,02| 19,200

M:001.013 Infissi euro 1'381,04 76,79| 5,560

M:001.013.015 Infissi interni euro 1°381,04 76,79| 5,560

M:002 Fabbricato B euro 26'403,02 15316,39| 58,010

M:002.001 Movimenti di materia euro 26°403,02 15°316,39| 58,010

M:002.001.001 Strutture di fondazione euro 26'403,02 15'316,39| 58,010

M:003 Fabbricato C euro 7°713,05 382,16| 4,955

M:003.013 Infissi euro 7°713,05 382,16| 4,955

M:003.013.015 Infissi interni euro 7°713,05 382,16| 4,955

C LAVORI A CORPO euro 155'245,46 84'177,34| 54,222

C:001 Fabbricato A euro 119'952,56 64°265,19| 53,576

C:001.002 Struttura euro 56'625,52 27°126,11| 47,904

C:001.002.001 Strutture di fondazione euro 10°466,40 5865,37| 56,040

C:001.002.002 Strutture in elevazione euro 46'159,12 21°260,74| 46,060

C:001.003 Tamponatura esterna euro 63'327,04 37°139,08| 58,646

C:001.003.003 Murature euro 38696,57 21°035,45| 54,360

C:001.003.004 Intonaci euro 21'821,16 14°277,58| 65,430

C:001.003.005 Pitturaeuro 2'809,31 1'826,05| 65,000

C:002 Fabbricato B euro 35292,90 19'912,15| 56,420

C:002.002 Struttura euro 35292,90 19'912,15| 56,420

C:002.002.001 Strutture di fondazione euro 11°729,55 6780,85| 57,810

C:002.002.002 Strutture in elevazione euro 23'563,35 13'131,30| 55,728

TOTALE euro 205°095,93 107°175,20| 52,256

Data, 22/08/2017

Il Tecnico
Arch. Vincenzo Tecnici

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.




