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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a
negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: | Sviluppo Milanese s.r.1.

Milano, 22/08/2017

IL TECNICO
Arch. Vincenzo Tecnici

] & R e ~ Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilita Palazzi & Palazzi
s TR R Vo dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento, eseguito con

2A.01 quasi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitorein

22/08/2017 |rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... azione dei rilevati, con

compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo
schiacciamento fino a40 Kg/cmg.
FONDAZIONE - NORD - SUD
4,00 14,14 12,000 6,850 4'649,23
2,00 12,00 8,000 6,200,  1'190,40
Si detrae passaggio centrde 8,00 6,800 6,400 -348,16
Sommano positivi m3 5839,63
Sommano negativi m3 -348,16
SOMMANO m3 5491,47 2,32 12'740,21

2 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento, eseguito con

2A.01 qualsi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitorein

22/08/2017 |rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... azione dei rilevati, con

compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo
schiacciamento fino a40 Kg/cma.
FONDAZIONE - NORD - SUD
Lato Sud 15,00 18,400 6,400, 1'766,40
7,00 14,500 8,800 893,20
3,00 8,00 10,600 6,700 1'704,48
Si detrae passaggio centrde 2,00 2,50 1,200 3,000 -18,00
Parzialem3 4346,08
Lato Nord 3,00 10,00 3,550 5,600 596,40
8,00 8,400 7,450 500,64
Parzialem3 1°097,04
Sommano positivi m3 5461,12
Sommano negativi m3 -18,00
SOMMANO m3 5'443,12 2,32 12'628,04
ParzialeLAVORI A MISURA euro 25'368,25
A RIPORTARE 25'368,25

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257368,25
LAVORI A CORPO

3 Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con

3E.0la diametro massimo degli inerti non superiore a 35 mm, per strutture

22/08/2017 |armate (plinti, travi di collegamento, travi rove ... asseforme, con

resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di
stagionatura, pari a 250 Kg/cmg, per solette.
Magrone 15,80 20,800 0,200 65,73
8,80 12,800 0,200 22,53
SOMMANO m3 88,26 491 433,36

4 Armatura metalica per conglomerato cementizio con le

3E.12d caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato amisura,

22/08/2017 |sagomato e posto in opera, comprese le legature di fi ... e prove

previste dalle norme vigenti in materia: barre ad aderenza migliorata
Fe B 44 K non controllate in stabilimento.
Travi 1-5-9-10
@ 20 * (par.ug.=4*15*2) 120,00 6,00 2,466| 177552
(par.ug.=4* 15) 60,00 4,00 2,466 591,84
@ 16 * (par.ug.=4*4*2) 32,00 6,00 1,578 302,98
(par.ug.=4*2*2) 16,00 4,00 1,578 100,99
@14 Sagomati * (par.ug.=4*4* 2) 32,00 6,00 1,208 231,94
(par.ug.=4*2*2) 16,00 6,00 1,208 115,97
@ 8 Staffe * (par.ug.=4* 120* 2) 960,00 3,55 0,395, 1'346,16
ParzideKg 4'465,40
Travi 2-3-4
@ 20 *(par.ug.=3*15*2) 90,00 6,00 2,466) 1'331,64
(par.ug.=3*15) 45,00 4,00 2,466 443,88
(par.ug.=3*15*2) 90,00 5,00 2,466/ 1'109,70
(par.ug.=3*15) 45,00 3,00 2,466 332,91
@ 16 * (par.ug.=3*4) 12,00 6,00 1,578 113,62
(par.ug.=3*2*2) 12,00 4,00 1,578 75,74
@14 Sagomati * (par.ug.=3*4) 12,00 5,00 1,208 72,48
(par.ug.=3*2*2) 12,00 5,00 1,208 72,48
@ 8 Staffe * (par.ug.=3* 120* 2) 720,00 3,55 0,395/ 1°009,62
(par.ug.=3*80*2) 480,00 3,55 0,395 673,08
ParzideKg 5235,15
Trave 6-7-8
@ 20 *(par.ug.=3*15*2) 90,00 8,00 2,466) 177552
(par.ug.=3*15) 45,00 5,00 2,466 554,85
@ 16 *(par.ug.=3*4) 12,00 8,00 1,578 151,49
(par.ug.=3*2*2) 12,00 6,00 1,578 113,62
@14 Sagomati * (par.ug.=3*4) 12,00 7,00 1,208 101,47
(par.ug.=3*2*2) 12,00 7,00 1,208 101,47
@ 8* (par.ug.=3*130*2) 780,00 3,55 0,395 1°093,76
ParzideKg 3892,18
SOMMANO Kg 13'592,73 0,77 10466,40

5 Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con

3E.0lc diametro massimo degli inerti non superiore a 35 mm, per strutture

22/08/2017 |armate (plinti, travi di collegamento, travi rove ... seforme, con

resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di
stagionatura, pari a 250 Kg/cmg, in elevazione.
Impalcato I-11-111
Trave 1-5-9-10 *(par.ug.=4* 3) 12,00 14,20 0,400 0,600 40,90
Travi 2-3-4 *(par.ug.=3*3) 9,00 20,20 0,400 0,600 43,63
Trave 6-7-8 * (par.ug.=3*3) 9,00 19,60 0,400 0,600 42,34
Pilastri 21,00 0,60 0,400 3,500 17,64
(par.ug.=2*21) 42,00 0,60 0,400 3,000 30,24
A RIPORTARE 174,75 367268,01

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 174,75 367268,01
SOMMANO m3 174,75 68,17 11912,71

6 Casseforme in legno o in ferro per getti in cacestruzzo semplice o

09.0420 armato da 3,5 m a+ 1 m sopra il piano di campagna per opere di

22/08/2017 |fognatura compreso disarmo.

(par.ug.=2*3) 6,00 15,00 0,800 72,00
(par.ug.=3*2) 6,00 15,00 0,300 27,00
SOMMANO m2 99,00 20,14 1'993,86

7 Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con

3E.0la diametro massimo degli inerti non superiore a 35 mm, per strutture

22/08/2017 |armate (plinti, travi di collegamento, travi rove ... asseforme, con

resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di
stagionatura, pari a 250 Kg/cmg, per solette.
Magrone 15,80 20,800 0,200 65,73
8,80 12,800 0,200 22,53
8,80 12,800 0,200 22,53
8,80 12,800 0,200 22,53
SOMMANO m3 133,32 4,91 654,60

8 Armatura metalica per conglomerato cementizio con le

3E.12d caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, tagliato amisura,

22/08/2017 |sagomato e posto in opera, comprese le legature di fi ... e prove

previste dalle norme vigenti in materia: barre ad aderenza migliorata
Fe B 44 K non controllate in stabilimento.
Travi 1-5-9-10
@ 20 * (par.ug.=4*15*2) 120,00 6,00 2,466| 177552
(par.ug.=4*15) 60,00 4,00 2,466 591,84
@ 16 * (par.ug.=4*4*2) 32,00 6,00 1,578 302,98
(par.ug.=4*2*2) 16,00 4,00 1,578 100,99
@14 Sagomati * (par.ug.=4*4*2) 32,00 6,00 1,208 231,94
(par.ug.=4*2*2) 16,00 6,00 1,208 115,97
@ 8 Staffe * (par.ug.=4* 120* 2) 960,00 3,55 0,395 1'346,16
ParzideKg 4'465,40
Travi 2-3-4
@ 20 * (par.ug.=3*15*2) 90,00 6,00 2,466| 133164
(par.ug.=3*15) 45,00 4,00 2,466 443,88
(par.ug.=3*15*2) 90,00 5,00 2,466/ 1109,70
(par.ug.=3*15) 45,00 3,00 2,466 332,91
@ 16 *(par.ug.=3*4) 12,00 6,00 1,578 113,62
(par.ug.=3*2*2) 12,00 4,00 1,578 75,74
@14 Sagomati * (par.ug.=3*4) 12,00 5,00 1,208 72,48
(par.ug.=3*2*2) 12,00 5,00 1,208 72,48
@ 8 Staffe * (par.ug.=3*120* 2) 720,00 3,55 0,395 1°009,62
(par.ug.=3*80*2) 480,00 3,55 0,395 673,08
ParzideKg 5235,15
Trave 6-7-8
@ 20 * (par.ug.=3*15*2) 90,00 8,00 2,466| 177552
(par.ug.=3*15) 45,00 5,00 2,466 554,85
@ 16 *(par.ug.=3*4) 12,00 8,00 1,578 151,49
(par.ug.=3*2*2) 12,00 6,00 1,578 113,62
@14 Sagomati * (par.ug.=3*4) 12,00 7,00 1,208 101,47
(par.ug.=3*2*2) 12,00 7,00 1,208 101,47
@ 8*(par.ug.=3*130*2) 780,00 3,55 0,395 1°093,76
@ 8*(par.ug.=3*130*2) 780,00 3,55 0,395 1°093,76
@ 8*(par.ug.=3*130*2) 780,00 3,55 0,395 1°093,76
@ 8*(par.ug.=3*130*2) 780,00 3,55 0,395 1°093,76
@ 8*(par.ug.=3*130*2) 780,00 3,55 0,395 1°093,76
@ 8*(par.ug.=3*130*2) 780,00 3,55 0,395 1°093,76
A RIPORTARE 19°061,53 50'829,18

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°061,53 50'829,18
ParzideKg 9°360,98
SOMMANO Kg 19'061,53 0,77 14'677,38

9 Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia

01.0145C parete di laterizio e camera daria, compresa formazione mazzette,

22/08/2017 |squarci, voltini, ponteggio esterno ed inte ... vuota composta da un

paramento esterno in blocchi UNI da 12 cm e tavolato interno in
forati da8 cm con malta bastarda
Impalcato I-11-111
(par.ug.=3*2) 6,00 15,00 3,300 297,00
(par.ug.=3*2) 6,00 12,00 3,300 237,60
3,00 8,00 3,300 79,20
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00 3,300 118,80
3,00 20,00 3,300 198,00
Si detraggono i vuoti *(par.ug.=3*8) 24,00 1,200 1,400 -40,32
(par.ug.=3*3) 9,00 2,400 2,600 -56,16
(par.ug.=3*6) 18,00 1,200 2,100 -45,36
Sommano positivi m2 930,60
Sommano negativi m2 -141,84
SOMMANO m2 788,76 49,06 38'696,57

10 Intonaco a "mezzo stucco romano” formato da un‘arricciaturadi maltal

IN.O5 fine rifinita da uno strato dello spessore di circa mm 2 di malta per

22/08/2017 |stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico su pareti esclusi

i ponteggi, compreso ogni onere e magistero.
Impalcato I-11-111
(par.ug.=3*2*2) 12,00 15,00 3,300 594,00
(par.ug.=3*2*2) 12,00 12,00 3,300 475,20
(par.ug.=3*2*2) 12,00 8,00 3,300 316,80
(par.ug.=3*2*2) 12,00 6,00 3,300 237,60
(par.ug.=3*2) 6,00 20,00 3,300 396,00
Solai 500,00
Si detraggono i vuoti * (par.ug.=3*8) 24,00 1,200 1,400 -40,32
(par.ug.=3*3) 9,00 2,400 2,600 -56,16
(par.ug.=3*6) 18,00 1,200 2,100 -45,36
Si detrae la superficie degli incroci dei muri, tramezzi ecc. -200,00
Sommano positivi m2 2'519,60
Sommano negativi m2 -341,84
SOMMANO m2 2'177,76 10,02 21'821,16

11 Tinteggiatura a calce, bianca, con due mani di pompa su pareti e

1U.09 soffitti di ambienti intonacati a grezzo, compresa la pulizia finale ed

22/08/2017 |esclusi i ponteggi.

Impalcato I-11-111
(par.ug.=3*2*2) 12,00 15,00 3,300 594,00
(par.ug.=3*2*2) 12,00 12,00 3,300 475,20
(par.ug.=3*2*2) 12,00 8,00 3,300 316,80
(par.ug.=3*2*2) 12,00 6,00 3,300 237,60
(par.ug.=3*2) 6,00 20,00 3,300 396,00
Solai 500,00
Si detraggonoi vuoti * (par.ug.=3*8) 24,00 1,200 1,400 -40,32
(par.ug.=3*3) 9,00 2,400 2,600 -56,16
(par.ug.=3*6) 18,00 1,200 2,100 -45,36
Si detrae la superficie degli incroci dei muri, tramezzi ecc. -200,00
Sommano positivi m2 2'519,60
Sommano negativi m2 -341,84
A RIPORTARE 2'177,76 126'024,29

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'177,76 126°024,29
SOMMANO m2 2°177,76 1,29 2'809,31
Parziale LAVORI A CORPO euro 103°465,35
TOTALE euro 128'833,60

Milano, 22/08/2017

Il Tecnico
Arch. Vincenzo Tecnici

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.



